2.pielikums

Cenu aptaujai “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Mērsraga 
kapličas vienkāršotai atjaunošanai”, identifikācijas Nr. TNPz 2022/126 

 Projektēšanas uzdevums

	1. 
	Objekta nosaukums
	Kapliča Mērsraga “Meža kapos”

	2. 
	Zemesgabala kadastra Nr.
	8878 003 0389 001

	3. 
	Objekta adrese
	“Meža kapi”, Mērsrags, Talsu novads, LV-3284

	4. 
	Būvniecības veids
	Būvniecība

	
	
	Jauna būvniecība
	Pārbūve
	Atjaunošana
	Nojaukšana

	
	
	-
	-
	X
	-

	5. 
	Objekta būvniecības kārtas
	Būvdarbus nav paredzēts sadalīt būves kārtās.

	6. 
	Inženierbūves grupa, funkcijas un parametri
	Kapliča, 1272- Kulta ēkas

	7. 
	Pasūtītājs
	Talsu novada pašvaldība 

Mērsraga pagasta pārvalde, 

Reģ. Nr.: 90009113532, 

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201

	8. 
	Pasūtītāja kontaktpersonas
	Talsu novada pašvaldības Mērsraga pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Marika Grohjacka, tālr. 28642346, e-pasts: marika.grohjacka@talsi.lv

	9. 
	Būvniecības dokumentācijas veids


	Vienkāršotā atjaunošana

	10. 
	Esošās situācijas/objekta apraksts
	Mērsraga pagasta Meža kapu kapličā  konstatēts, ka ir ievērojami nosēdusies grīda. Pagasta pārvalde nekavējoties pasūtīja ēkas tehniskā stāvokļa apsekošanu. Ēkas apsekošana veikta 24.10.2022, kuras laikā veikta ēkas atsevišķu nesošo konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa novērtēšana. Ēku nesošajām konstrukcijām kostatatēti sekojoši defekti: 

1.Nosēdusies zāles grīda uz grunts, skatīt ēkas defektu apsekošanas un konstatācijas telpas plānu ar fotogrāfijām. Grīda nosēdusies sākot no zāles vidus uz pagraba telpas pusi par 30÷40mm. Būtiskākie apstākļi kāpēc šāda veida grīda uz grunts konstrukcijas defekts varētu rasties:

1.1. nekvalitatīvu būvmateriālu pielietojums, kā piemēram, smalkas smilts vai nekvalitatīvu šķembu pamatnes izveide, ko nevar noblietēt atbilstoši būvnormatīvos noteiktajiem tehniskajiem parametriem;

1.2. sakarā ar to, kad ēka atrodas uz nogāzes, ilglaicīgā termiņā, nekvalitatīvu darbu veikšanas rezultātā, kā piemēram, dabiskās grunts samiekšķēšanās vai sasalšanas rezultātā, varētu rasties grunts izskalojumi vai nosēdumi, kura rezultātā grīda uz grunts sāk sēsties un deformēties.

2. Kapličas ēkas nesošās grīdas uz grunts konstrukcijai nav nodrošināta mehāniskā stiprība un stabilitāte, kas šobrīd ietekmē lietošanas drošību un atrodas pirms avārijas stāvoklī. 

3. Kopumā vērtējot ēkas mehānisko stiprību un stabilitāti nav konstatētas neatbilstības, kas ietekmē būves drošumu. Ir konstatēts nesošās grīdas uz grunts konstrukcijas pirmsavārijas stāvoklis, kas neietekmē ēkas kopējo mehānisko stiprību un stabilitāti

	11. 
	Projektēšanas uzdevuma mērķis/sasniedzamais rezultāts
	Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju, lai novērstu ekspluatācijas ierobežojumus Mērsraga Kapličā. Projektēšanu veikt saskaņā ar 2022.gada 28. oktobrī veikto ēkas “TEHNISKĀS APSEKOŠANAS SLĒDZIENU”. Paredzēt izstrādāt grīdas uz grunts, jauno grīdas pīrāga konstrukciju, pirms tam demontējot visu esošo grīdu uz grunts. Pirms darbu izpildes jābūt izstrādātam darbu veikšanas 

projektam, kur noteikti jāparedz esošās grunts 

nomaiņa ar rupjgraudainas smilts aizbēršanu un blietēšanu. Darbus izpildīt stingri ievērojot LBN prasības un drošības tehnikas noteikumus. Darbu izpildes laikā kapličas ēka pilnībā 

jāslēdz, līdz pilnīgu remontdarbu pabeigšanai. Pēc projekta realizācijas tiktu nodrošināts, ka grīdas seguma stiprība atbilst apmeklētāju maksimālajam skaitam, kas ir 1 cilvēks uz m2. Paredzēts  veikt esošās grīdas demontāžu un jaunas grīdas/pamatnes izbūvi.

	12. 
	Būvniecības ieceres dokumentācijā ietvert risinājumus
	12.1. Vispārīgie nosacījumi:

12.1.1. Būvniecības dokumentāciju izstrādāt atbilstoši LR spēkā esošajam būvniecības regulējumam, līgumam par būvniecības dokumentācijas izstrādi un labai profesionālajai praksei, ņemot vērā objekta funkciju.

12.1.2. Projekta risinājumos izvērtēt materiālu lietderību - lai tiktu izvēlēti iespējami ilgtspējīgi, funkcionāli, viegli ekspluatējami, pēc iespējas saimnieciski izdevīgi materiāli, vienlaicīgi nodrošinot atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošiem būvnormatīviem un noteikumiem.

	13. 
	Norādījumi par inženiertīklu ierīkošanu
	13.1. Vides aizsardzības pasākumi VAP:
13.1.1. Būvniecības iecerē iekļaut visas skartās teritorijas vides aizsardzības pasākumus.

	
	PRASĪBA IZSTRĀDĀT

	14. 
	Sagatavot izejmateriālus projektēšanai
	Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju saņemt visus tehniskos noteikumus un saskaņojumus, kas nepieciešami būvniecības dokumentācijas sagatavošanai.

	15. 
	Fotofiksācijas
	Izstrādā Izpildītājs, ja nepieciešams

	16. 
	Dizainu
	Visiem elementiem un mazām arhitektūras formām piedāvāt rūpnieciski ražotu vai individuāli izgatavojamu elementu variantus saskaņošanai ar Pasūtītāju izmaksu salīdzināšanai projektēšanas sākumstadijā. 

	
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	17. 
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids


	Aizpilda Izpildītājs. Paraksta Pasūtītājs pēdējā darba grupas sanāksmē.

	18. 
	
	Paskaidrojuma raksts
	Būvniecības iesniegums

	19. 
	
	X
	-

	20. 
	Īpašumu tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam / objektam
	Izsniedz Pasūtītājs

	21. 
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	Ja, nepieciešams pasūta pasūtītājs. 

	22. 
	Papildus izejmateriāli projektēšanai
	

	
	NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI

	23. 
	Talsu novada pašvaldība Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201; pasts @talsi.lv, 63232110
	Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami

	24. 
	AS “Sadales tīkls”;

Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1006; info@sadalesstikls.lv; 67726000; AS “Sadales tīkls” Dienvidu Ekspluatācijas daļa; Stendes iela 10, Talsi, Talsu novads, LV-3201
	Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami

	25. 
	SIA “TET”; elektroniskajā sistēmā
	Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami

	26. 
	VAS “Latvijas valsts ceļi”;

K. Mīlenbaha 25, Talsi, LV – 3201;

63224077
	Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami

	27. 
	Talsu novada pašvaldības,

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa;

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201; dome@talsi.lv, 63232110
	Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami

	28. 
	Citi tehniskie noteikumi
	Pieprasa Izpildītājs, ja tādi nepieciešami būvniecības dokumentācijas izstrādāšanai

	
	NOSACĪJUMI

	29. 
	Ģenerālais projektētājs un būvuzņēmējs
	Nosaka atbilstoši veiktajai tirgus izpētei

	30. 
	Projektēšanas uzsākšanas un pabeigšanas termiņi

Būvniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	Saskaņā ar noslēgto projektēšanas līgumu 

Saskaņā ar noslēgto būvniecības līgumu 



	31. 
	Saskaņošana ar Pasūtītāju
	31.1. saskaņā ar projektēšanas līgumu noteiktā termiņā pēc projektēšanas uzsākšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sākotnējās idejas vizuālo risinājumu – konceptuālo plānojuma skici un aprakstu;

31.2. risinājumi projektēšanas darbu sākumstadijā, bet ne vēlāk kā 10 darba dienas pēc TI (ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes)  apstiprinājuma ar GeoDati, prezentējami Pasūtītāja pārstāvim un darba grupai;

31.3. ne retāk kā reizi mēnesī, Izpildītājs piedalās projektēšanas procesa sanāksmē Pasūtītāja telpās risinājumu savlaicīgai saskaņošanas nodrošināšanai. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma tikšanās tiek organizētas biežāk;

31.4. būvniecības dokumentāciju saskaņot visās institūcijās, kas izdevušas tehniskos noteikumus, Talsu novada pašvaldību un ar skarto zemju īpašniekiem;
31.5. Izpildītājs iesniedz pilno būvniecības dokumentu eksemplāru un piedalās noslēdzošajā darba grupas sanāksmē kopā ar Pasūtītāju. Sanāksmē izskata būvniecības dokumentāciju. Ja būvniecības dokumentācija ir atbilstoša visām prasībām, Pasūtītājs paraksta būvniecības ieceres iesniegumu. Ja būvniecības dokumentācijā konstatēti trūkumi, tad tas tiek atgriezts atpakaļ Izpildītājam labošanai un tiek norunāta nākamā darba grupas sanāksme.

31.6. Pēc būvniecības dokumentācijas saskaņošanas ar Pasūtītāju un būvniecības iesnieguma parakstīšanas, Izpildītājs saskaņoto būvniecības dokumentāciju iesniedz izskatīšanai Talsu novada būvvaldē. 
31.7. Talsu novada būvvalde izskata būvniecības dokumentāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
31.8. Pēc būvniecības dokumentācijas saskaņojuma Talsu novada būvvaldē, Pasūtītājs  pieņem izstrādāto būvniecības dokumentāciju saskaņā ar projektēšanas līgumu.

	32. 
	Būvniecības dokumentācijas sastāvs un eksemplāru skaits
	32.1. Būvniecības dokumentācijai jāatbilst šādām prasībām:

32.1.1. “Būvniecības likums”.

32.1.2. MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

32.1.3. MK noteikumi Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, Talsu novada pašvaldības 14.05.2015 saistošajiem noteikumiem Nr. 15 “Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas apbūves noteikumiem”.

32.1.4. MK noteikumi Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

32.2. Būvniecības dokumentācijas sastāvs un noformējums:

32.2.1. Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; FF; SA; TS-L u.c. dokumenti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

32.2.2. Sagatavot BA un T. 
32.2.3. Tāmē iekļaut arī pārējos nepieciešamos izdevumus, tajā skaitā autoruzraudzības izmaksas.

32.2.4. Iesniegt pilnu DOP.

32.3. Prasības būvniecības dokumentācijas   sagatavošanai un iesniegšanai:

32.3.1. Teksta materiāli elektroniskā formā, izmantojot MS Word (doc vai docx formātā);

32.3.2. Grafiskie materiāli elektroniskā formā izmantojot AutoCad (dwg formātā);

32.3.3. IS, BA un T elektroniskā formā, izmantojot MS Excel (xls formātā);

32.3.4. Būvniecības dokumentācija iesniedzama papīra izdrukās 3 (trijos) eksemplāros un 1 eksemplārs elektroniskā formā CD  vai uz cita datu nesēja (dokumenti Adobe Reader, tāme sagatavojama MS Excel. Rasējumi dwg un pdf formātā). Būvniecības dokumentācijas kopijas uz CD vai cita datu nesēja nododami reizē ar sējumiem;
32.3.5. Būvniecības dokumentācijas papīra formāta kopijai jābūt identiskai ar elektroniskajā formā iesniegto.

	
	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI PROJEKTĒTĀJAM

	33. 
	Visām projekta dokumentācijas markām izstrādāt detalizāciju tādā pakāpē, lai nodrošinātu būvdarbu veikšanu un projekta nepārprotamību.

	34. 
	Būvniecības dokumentācijā un materiālu specifikācijās jānorāda paredzamo materiālu tehniskos parametrus, lai būvuzņēmējs, kā analogu varētu izvēlēties izstrādājumu ne tikai ar identiskiem tehniskiem, bet arī identiskiem ekoloģiskiem parametriem.

	
	BŪVPROJEKTA AUTORUZRAUDZĪBA

	33.
	Autoruzraugam jāveic Autoruzraudzība Būvobjektā atbilstoši šā Līguma noteikumiem un Ministru kabineta 19.08.2015. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem saistītiem normatīvajiem aktiem, sekmējot Būvobjekta atjaunošanu atbilstoši Būvprojektam un tā kvalitatīvu un autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

	34.
	Autoruzraudzību veic visā Būvobjekta būvdarbu izpildes laikā un pabeidz to ar Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, noslēguma atskaites iesniegšanu un Autoruzraudzības nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas dienas un citu Līgumā ietverto pienākumu izpildes.

	35.
	Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

	36.
	Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

	37.
	Autoruzraugs apseko Būvobjektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ieraksta noteikta parauga autoruzraudzības žurnālā. Fiksē autoruzraudzības žurnālā visas atkāpes no Būvprojekta.

	38.
	Autoruzrauga pienākums ir nodrošināt konkrēto autoruzraudzības speciālistu apmeklējumus saskaņā arautoruzraudzības plānu, kā arī pēc Pasūtītāja uzaicinājuma piedalīties Būvobjekta būvniecības procesā iesaistīto grupu sanāksmēs un apsekot Būvobjektu.

	39.
	Autoruzraugs informē Pasūtītāju u.c. normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no būvprojekta vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

	40.
	Autoruzraugam jānodrošina pārstāvja ierašanās Būvobjektā ne vēlāk kā trīs darba dienās pēc Pasūtītāja projekta vadītāja, būvdarbu vadītāja vai objekta būvuzrauga rakstiska pieprasījuma saņemšanas vai citā pieprasījumā norādītajā laikā.

	41.
	Būvniecību uzsākot un atsedzot konstrukcijas, Autoruzraugam, iepriekš paredzot izdevumus, veikt nepieciešamos papildus izpētes darbus un autoruzraudzības kārtībā sniegt nepieciešamos risinājumus, tai skaitā, ja nepieciešams, ierosināt papildus ekspertīžu nepieciešamību.

	42.
	Būvdarbu gaitā pārbauda Būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību Būvprojekta arhitektūras risinājumiem; laikus pārbauda Būvobjektā lietoto konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.

	43.
	Ja būvniecības laikā būvprojektā tiek konstatētas kādas nepilnības, tad Autoruzraugam ir jānovērš šīs nepilnības autoruzraudzības kārtībā, nepieprasot par to papildus samaksu


	Amats, vārds, uzvārds

(pretendenta vai tā pilnvarotās personas)
	

	Paraksts
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