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Iepirkumu plānošanas, veikšanas un kontroles kārtībai

APSTIPRINĀTS
 ar RSU rektora
______________ rīkojumu Nr. __________

PARAUGS



1.pielikums.
Iepirkuma tehniskā specifikācija
[bookmark: _Hlk136866227]identifikācijas Nr. TNPz 2023/50

Iepirkuma priekšmeta apraksts 
[bookmark: _Hlk136866202][bookmark: _Hlk136866981]Iekšējais audits Talsu novada pašvaldības 5 (piecas) iestādēs saimnieciskās darbības novērtēšanai.

 Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu
1. Audita mērķis: Gūt neatkarīgu, objektīvu novērtējumu par Talsu novada pašvaldības iestādēm, noskaidrojot Talsu novada pašvaldības iestāžu saimnieciskās darbības stāvokli, t. sk. saņemt profesionālu novērtējumu par Talsu novada pašvaldības iestādēm:
1.1. darbības pārvaldību, iekšējo un ārējo normatīvo aktu ievērošanu;
1.2. finanšu vadība, tai skaitā lietderīga un efektīva finanšu izlietošana.
2. Pakalpojuma īstenošanas vieta: Talsu novada pašvaldība Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads. Pakalpojumu sniegšana var tikt realizēta klātienē vai attālināti, pusēm par to savstarpēji vienojoties.
3. Pakalpojuma provizoriskais sniegšanas termiņš: 15 kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas brīža.
4. Audita apjoms:
4.1. Talsu novada pašvaldības 5 (piecas) iestādes, saskaņā ar Talsu novada apstiprināto iekšējo audita plānu. 
5. Audita darba uzdevums: Veikt saimnieciskās darbības (finanses un pārvaldība) iekšējo auditu. Audits jāveic trīs posmos, saskaņojot audita veikšanas procesu ar Pasūtītāju. Audita galarezultāts ir audita ziņojuma, audita ieteikumu un rīcības plāna sagatavošana.
	[bookmark: _Hlk122645724]Nr.
	Pakalpojums
	Prasības

	5.1.
	1. posms -
Priekšizpēte
	5.1.1. apzināt auditējamo iestāžu darbības regulējošos ārējos un iekšējos normatīvos aktus un to prasības;
5.1.2. izvērtēt auditējamo iestāžu darbības struktūru, galvenās funkcijas un uzdevumus;
5.1.3. izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju audita pamatizpētes plānu, norādot konkrētas audita metodes un precizējot konkrētus darbību termiņus;
5.1.4. saskaņot priekšizpētes rezultātus ar Pasūtītāju atbilstoši Izpildītāja iesniegtam laika grafikam;
5.1.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt labot, pārstrādāt, papildināt 1.posma izstrādes dokumentus, ja tie satur neatbilstības normatīvajiem aktiem vai nav detalizēti izstrādāti, lai turpinātu pamatizpēti.

	5.2.
	2. posms – 
Pamatizpēte
	5.2.1. [bookmark: _Hlk134445793]izvērtēt finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstību ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, secinājumi par 2022. un 2023.gada 1.ceturksni;
5.2.2. novērtēt pārvaldības (t.sk. darbinieku skaita un kvalifikācijas atbilstību īstenotajām funkcijām, novērtēt darba samaksas sistēmas) atbilstību ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, secinājumi par 2022. un 2023.gada 1.ceturksni;
5.2.3. saskaņot otrā posma rezultātus ar Pasūtītāju atbilstoši Izpildītāja iesniegtam laika grafikam.

	5.3.
	3.posms
Audita ziņojuma, ieteikumu un rīcības plāna izstrāde un komunicēšana 
	5.3.1. sagatavot rakstisku audita ziņojumu un saskaņot ar Pasūtītāju;
5.3.2. audita ziņojumā pilnīgi jāatspoguļo veiktā analīze un konstatējumi atbilstoši tehniskās specifikācijas darba uzdevumiem, t. sk. identificējot vājās puses un draudus;
5.3.3. audita ziņojums jābalsta uz audita laikā iegūtajiem audita pierādījumiem, ziņojumā jāietver auditoru pētāmo jautājumu analīze, atsaucoties uz konkrētiem informācijas avotiem;
5.3.4. pamatojoties uz audita rezultātiem, izstrādāt konkrētus ieteikumus vājo vietu un risku mazināšanai;
5.3.5. izstrādāt priekšlikumus efektīvai un lietderīgai procesu īstenošanai;
5.3.6. audita ieteikumiem ir jābūt reāliem un īstenojamiem;
5.3.7. audita ziņojuma un rīcības plāna prezentācija Talsu novada pašvaldībai;
5.3.8. konsultāciju sniegšana ieteikumu īstenošanai. 
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