
3. pielikums
Cenu aptaujai “Paskaidrojuma raksta
“Pitraga upes caurtekas izbūve” izstrāde”, TNPz 2024/29
Projektēšanas uzdevums

	1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1. 
	Objekts
	Pitraga upes caurtekas izbūve, meliorācijas kadastra Nr.3734:01, pk. 12/25

	1.2. 
	Projektējamā objekta adrese
	Nek. īp. “Nīteļi-2”, Pitrags, Kolkas pagasts, Talsu novads, kad. apzīmējums- 88620040143, šķērsojošā ceļa servitūta (kadastra apz. 7315030100011) teritorija

	1.3.
	Zemesgabala īpašnieks vai lietotājs
	Talsu novada pašvaldība, reģ.  Nr. 90009113532,

Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201

	1.4.
	Trases garums
	40 m 

	1.5.
	Projekta pasūtītājs
	Talsu novada pašvaldība, reģ.  Nr. 90009113532,
Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201

	1.6.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departamenta Projektu vadības nodaļas būvinženieris Klāvs Felšs, e-pasts: klavs.felss@talsi.lv, tālrunis: 26512853

	2. VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	2153-akvedukti, apūdeņošanas un meliorācijas hidrobūves

	2.2.
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	Paskaidrojuma raksts

	2.3. 
	Esošās situācijas apraksts
	Esošais tilts pār Pitraga upi ir tehniski nolietojies, zem tilta ir grunts izskalojumi, kā rezultātā siju balsti ir nobīdījušies un  nevienmērīgi nosēdušies, pasliktinot tilta  konstrukcijas noturību. Pirms esošā tilta ūdensteces gultnē grunts sanesumu radīta sēre, kas veicina  pastiprinātu upes labā krasta un tajā esošo krasta stiprinājuma izskalošanos.

	2.4. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Tā kā esošais tilts un tā nesošās dzelzsbetona daļas ir diezgan būtiski bojātas un tā izmantošana satiksmei rada bīstamību, tiltu ir plānots nojaukt un tā vietā izbūvēt liela diametra caurteku, nodrošinot drošu satiksmi. 

	3. BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem.

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam
	Sagatavo un iesniedz Pasūtītājs.

	3.2.
	Tehniskā apsekošanas atzinums
	Izstrādātājs apsekošanu veic kopīgi ar Pasūtītāju.

	3.3.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa Izstrādātājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.

	3.4.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic Izstrādātājs. 
Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

	4.
	PRASĪBAS IZSTRĀDĀT

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt izbūvējamās caurtekas dimensiju noteikšanu, balstoties uz hidroloģiskajiem aprēķiniem, un noteikt caurtekas konstrukciju- apļveida vai saplacināta caurteka.  
Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot Latvijas republikā spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, tehnisko noteikumu prasības.
Tehnisko dokumentāciju izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500. Plāna materiālus nodrošina Pasūtītājs.
Inženierizpētes sadaļa

Veikt topogrāfisko izpēti, ievērojot MK noteikumus Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, MK noteikumus Nr. 334 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””. 
Plāna risinājums
Caurtekas izbūvi plānot esošā tilta vietā, neparedzot upes gultnes padziļināšanu un izmaiņas upes gultnes un krastu novietojumā. 
Konstruktīvais risinājums

Caurteku izbūvei materiālu izvēlēties atbilstoši Autoceļu specifikācijai.
Būvizmaksu sadaļa
Veicot būvizmaksu aprēķinu, ņemt vērā aktuālā gada vidējās būvniecības izmaksas Latvijā. Projektētāja parakstītu tāmju komplektu papīra un CD (Excel formātā) izsniedz Pasūtītājam kopā ar tehnisko dokumentāciju.

	4.2. 
	Dokumenti, kas iesniedzami kopā ar būvniecības iesniegumu- būvvalde pieņem lēmumu viena mēneša laikā.
	Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

1. Aizpildīts būvniecības iesniegums;
2. Skaidrojošs apraksts – informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvniecības apjomu un veikšanas metodi.
Grafiskas materiāls: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500. 

	4.3. 
	Būvatļauja
	Izstrādātājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus iesniegšanai BIS sistēmā,  lai varētu saņemt būvatļauju. 

	4.4.
	Paskaidrojuma raksta sastāvs
	Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”
1. Vispārīgā daļa:

1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli.

1.2. Inženierizpētes materiāli. 
1.3. Skaidrojošs apraksts.
1.4. Atļaujas un saskaņojumi.

2. Inženierrisinājumi un grafiskā daļa:

2.1. Tehniskās shēmas un darbu daudzumu aprēķini.
2.2. Ģenerālplāna rasējumu lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna.
2.3. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm.

2.4. Būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas.
2.5. Vides aizsardzības pasākumi.

3. Darbu organizēšanas projekts.
4. Izmaksu aprēķins – atsevišķā sējumā.

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Projektēšanas ilgums
	trīs mēnešu laikā no līguma parakstīšanas

	5.2.
	Saskaņošana ar pasūtītāju
	Saskaņošanas ilgums no paskaidrojuma raksta saņemšanas brīža – 1 nedēļa (ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana)

	5.3.
	Saskaņošanas ar citām institūcijām
	Paskaidrojuma raksta saskaņošanu veic Izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju.

	5.4.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	CD formātā (1 eksempl. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos).



Pielikumā:
1) Objekta novietojuma shēma;
2) Valsts vides dienesta Tehniskie noteikumi;

3) Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR Zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinums par caurtekas izbūves darbu Pitragsupē ietekmi uz zivju resursiem;

4) Topogrāfiskais plāns;
5) Ģeotehniskā izpēte.
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