

**"Talsu Galvenās bibliotēkas papildus labiekārtojuma elementi"**

**Būvdarbu apjomu saraksts**

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	3	4	5
001	<b>Labiekārtojuma elementi</b>		
002	Sēdvirsmas S1 uzstādīšana un stiprinājumu izbūve atbilstoši rasējumam TS-L-1	kpl.	5.00
003	Sēdvirsmas S2 uzstādīšana un stiprinājumu izbūve atbilstoši rasējumam TS-L-1	kpl.	6.00
004	Margu uzstādīšana un stiprinājumu izbūve atbilstoši rasējumam TS-L-2	kpl.	1.00
005	Atkritumu urnas uzstādīšana un pamatu izbūve atbilstoši rasējumam GP-1 vai ekvivalents izstrādājums	gb.	2.00
006	Talsu pilsētas kartes informācijas stenda uzstādīšana atbilstoši rasējumam GP-1 un TS-L pielikumam nr.2 vai ekvivalents izstrādājums	gb.	1.00

Piezīmes:

1. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2019.
2. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
3. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
4. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
6. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo nestspējas un citu projektā ietverto rādītāju un parametru sasniegšanu.

Sastādīja: Ieva Šakale

Pārbaudīja: Didzis Dāle